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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Rivning Hantverksgatan 21 i Bräcke

AF Administrativa föreskrifter
 

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. Föreskrifter i AMA AF 12 gäller med 
angivande av kod och rubrik.

I de fall beställaren har skrivit text under en rubrik gäller den tillsammans med text under aktuell kod 
och rubrik i AMA AF 12. Vid motstridiga uppgifter i texterna gäller beställarens text före text i AMA AF 
12.

AFA Allmän orientering

AFA.1 Kontaktuppgifter
Alla namn och personuppgifter som förekommer i upphandlingsdokumenten enligt dessa 
administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 
(GDPR). 
Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan 
handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

AFA.12 Beställare
Bräcke kommun 
Hantverksgatan 25 
Organisationsnummer: 212000-2460 
Box 190 
843 21 Bräcke
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AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden
Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska ställas via TendSign, se AFB.25.

Kontaktperson Daniel Nilsson, entreprenadingenjör 
Tel: 0693-169 44 E-post: daniel.nilsson@bracke.se

 

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet
Daniel Nilsson, Arbetsledare 
Tel: 0693-169 44 
E-post: daniel.nilsson@bracke.se

AFA.2 Orientering om objektet
Rivning 3-plans hus  i betong/tegel på Hantverksgatan 21 i Bräcke. Huset har delvis källare samt 
skyddsrum.

AFA.21 Översiktlig information om objektet
Entreprenaden omfattar allt ingående arbete och all materialhantering enligt handling till fullt färdigt 
resultat intill godkänd rivning och återställda markytor samt inlämnade dokument som styrker 
lagefterlevnad samt ger spårbarhet av material . 

 

AFA.22 Objektets läge
Objektet är beläget i centrum av Bräcke. Detta medför extra försiktighet samt hänsyn till omgivning. 

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

AFB.1 Former mm för upphandling
För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU), SFS 2007:1091.

AFB.11 Upphandlingsform
Generalentreprenad

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling
Upphandlingen sker genom enstegsupphandling, Anbud kan komma att antas utan föregående 
förhandling. 
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud som för Beställaren uppfyller kravspecifikation i 
förfrågningsunderlaget kommer att antas.

AFB.13 Entreprenadform
Totalentreprenad enligt allmänna bestämmelser ABT 06.

AFB.14 Ersättningsform
Fast pris utan indexreglering. Prestationsbunden betalplan skall upprättas.

AFB.15 Ersättning för anbudsgivning
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Anbudsgivare ersätts inte för nedlagt arbete eller något slag av andra kostnader för framtagande av 
anbud, i samband med anbudsgivning eller om upphandlingen avbryts.

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Upphandlingen kommer att fullföljas under förutsättning att det inte finns skäl för avbrytande. 
 
Upphandlingen kan komma att avbrytas om

- Politiskt beslut att avbryta projektet av någon anledning. 
- Det återstår bara en lämplig anbudsgivare (bristande konkurrens). 
- Inget anbud motsvarar ställda krav. 
- Anbuden innefattar oacceptabla priser. (Anbuden överstiger beställarens budget)- 
Upphandlingsunderlaget visar sig ha brister som innebär att upphandlingen ej kan fullföljas.

I dessa fall äger beställaren rätt att avbryta upphandlingen och samtliga anbud förkastas utan 
ersättning till anbudsgivarna. 
Om upphandling avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta via TendSign.

AFB.2 Förfrågningsunderlag
Anbudsgivare är skyldig att själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt förteckningen i 
AFB.22 erhållits samt att kompletterande förfrågningsunderlag som kan komma att sändas ut under 
anbudstiden är kompletta. 
Anbudsgivare är också skyldig att ta hänsyn till frågor och svar och informationsmeddelanden som 
kommer under anbudstiden.

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Hela förfrågningsunderlaget läggs ut på www.tendsign.com där även eventuella 
kompletteringar kommer att läggas ut. 
Var och en med intresse för upphandlingen har att själv bevaka om förfrågningsunderlaget 
kompletteras eller förtydligas. Den som registrerat sig vid nedladdning av förfrågningsunderlaget får 
aviseringar om kompletteringar etc. via den registrerade e-postadressen. 
Anbudsgivare har att ge in anbud med ett komplett förfrågningsunderlag som grund och ansvarar 
själv för detta.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag
Ingående handlingar i förfrågningsunderlaget enligt nedan:

Denna AF•
Rivningsplaner•
Rambeskrivning•
Miljöinventering•
Samtliga ritningar•
Karta där fastigheterna är markerade•
Fotobilagor•

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag
Kompletteringar och övriga meddelanden meddelas genom e-postmeddelanden som skickas till den 
e-postadress anbudsgivaren angivit i TendSign. Anbudsgivare får sedan själv hämta 
kompletteringen eller meddelandet. 
Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen 
har tillkommit.

AFB.25 Frågor under anbudstiden
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Frågor under anbudstiden ska ställas via frågor och svarsfunktionen i Tendsign. 
Beställaren besvarar frågor via samma funktion. Frågor och svarsfunktionen är 
tillgängliga via annonsen under ”Frågor och svar”. 
Om leverantören upplever upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget) som oklart 
eller otydligt i något avseende är det viktigt att Beställaren kontaktas så att missförstånd 
kan undvikas. Innan anbud lämnas uppmanas anbudslämnaren att kontrollera om nya 
uppgifter om upphandlingen har inkommit. 
Det är viktigt att frågor ställs senast  2024-03-07.

AFB.3 Anbudsgivning

AFB.31 Anbuds form och innehåll
Anbudet skall följa förfrågningsunderlaget och innehålla uppgifter enligt bifogat anbudsformulär. 
Anbud som saknar begärda uppgifter enligt anbudsformulär kan 
komma att förkastas. Detsamma gäller anbud som innehållar reservationer eller avvikelser från 
Förfrågningsunderlaget ställda krav och villkor. 
Anbudsgivning ska ske via www.tendsign.com 
Anbudsgivarens registrerade användare i Mercell TendSign ska vara behörig att lämna anbud för 
anbudsgivarens räkning. På begäran ska detta kunna styrkas.

AFB.314 Komplettering till anbud
Begränsad kontroll av handlingar som rör leverantörens lämplighet kommer att 
tillämpas enligt LOU, vilket innebär att bevis för uppfyllande av (vissa) kvalificeringskrav inte 
behöver bifogas anbud utan ska inges på beställarens begäran. Innan anbudsgivarna 
underrättas om tilldelningsbeslut kan beställaren kontrollera att angivna krav är 
uppfyllda.

AFB.32 Anbudstidens utgång
Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2024-03-15 23:59

AFB.33 Anbuds giltighetstid
Anbudet är giltigt till och med 2024-05-31  
Om upphandlingen blir föremål för prövning förlänges anbudets giltighetstid automatiskt till dess att 
avtal kan tecknas, dock i högst fyra månader efter angiven giltighetstid.

AFB.4 Anbudsöppning
Anbudsöppning kommer att ske på Bräcke kommun. Anbudsöppningen är inte offentlig. En person 
som utses av handelskammaren kan dock närvara om en leverantör begär det. Kostnaden för detta 
betalas av den som har begärt detta. Anmälan av sådan närvaro ska göras skriftligen senast vid 
anbudstidens utgång.

Datum för anbudsöppning är  2024-03-18

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud
Prövning och utvärdering av anbud kommer att göras i tre (3) steg:

Prövning av att kvalificeringskraven enligt AFB.51, AFB.511 och AFB.52 på anbudsgivare 
uppfylls.

1. 

Prövning av att kraven på föremålet för upphandlingen uppfylls.2. 
Utvärdering i enlighet med AFB.53 av de anbud som uppfyller kraven enligt punkten 1 och 2 
ovan.

3. 
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AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare
En upphandlande myndighet ska utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling, 
om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för 
brott enligt LOU 13 kap 1 §.

En upphandlande myndighet ska utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling, 
om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren inte har fullgjort sina skyldigheter avseende 
betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter enligt LOU 13 kap 2 §.

En anbudsgivare får uteslutas från att delta i en upphandling om entreprenören enligt LOU 13 kap 3 
§ inte uppfyller kraven om ekonomisk stabilitet, laglydnad och professionalitet i hela sin 
yrkesutövning.

Om anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet får även dessa företag kontrolleras så att det 
inte föreligger skäl för uteslutning.

Anbudsgivaren är skyldig att utföra motsvarande kontroll för tilltänkta underentreprenörer. Om 
entreprenören under avtalets gång kommer att häfta i skuld för skatter eller sociala avgifter och 
rättelse inte sker omgående efter anmodan, är det rättslig grund för kommunen att häva avtalet, utan 
att entreprenören kan ställa ekonomiska krav på beställaren. Sådan hävning kan ske med 
omedelbar verkan.

I anbudsformuläret intygas på heder och samvete att det inte föreligger några omständigheter som 
utgör skäl för uteslutning.

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet
I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att begära uppgifter från behörig 
myndighet huruvida anbudsgivare är registrerad för inbetalning av mervärdesskatt, innehållen 
preliminär A-skatt och arbetsgivaravgift. 
Vidare kan beställaren komma att begära uppgift från kronofogdemyndighet huruvida anbudsgivare 
står i skuld för skatter eller sociala avgifter. Anbudsgivare ska vara godkänd för F-skatt samt ha 
betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter. 
Beställaren kan komma själv att kontrollera detta via Skatteverket.

AFB.52 Prövning av anbudslämnares lämplighet
Kvalificeringskrav punkt A-D

A
Anbudsgivare ska ha ekonomisk stabilitet som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll. 
Beställaren kommer vid tveksamheter avseende skattekontroll, kontrollera anbudsgivaren 
och begära in förklaring som kan styrka anbudsgivarens ekonomiska ställning. Gör 
beställaren bedömningen att leverantörens förklaring är fullgod kommer beställaren anse att kravet 
är uppfyllt.

Uppfylls ovanstående krav?
Ja/Nej. Ja krävs

B
Anbudsgivaren ska bedriva sitt kvalitetsarbete på ett strukturerat och väl dokumenterat sätt. 
Certifiering är dock ej ett krav. 
Anbudsgivaren ska ha ett kvalitetssäkringssystem som minst innehåller: 
• Kvalitetspolicy för verksamheten. 
• Rutiner för egenkontroll. 
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• Rutiner för fuktsäkert byggande. 
• Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa. 
Entreprenören ska i samband med kontraktstecknande redovisa policy och avvikelserutinen samt 
överlämna egenkontrollplan.

Uppfylls ovanstående krav?
Ja/Nej. Ja krävs

C
Anbudsgivaren ska bedriva sitt miljöarbete på ett strukturerat och väl dokumenterat sätt. Certifiering 
är dock ej ett krav. 
Anbudsgivaren ska ha en miljöplan som minst innehåller: 
• Miljöpolicy för verksamheten. 
• Rutiner för egenkontroll alt beskrivning hur man följer upp sitt miljöarbete. 
• Hantering av miljöavvikelser. 
Beställaren kan komma att begära in miljöplanen.

Uppfylls ovanstående krav?
Ja/Nej. Ja krävs

D
Anbudsgivaren ska ha erfarenhet att fullfölja uppdraget i den omfattning som efterfrågas i detta 
förfrågningsunderlag. Frågan avser uppdragets art och volym. Uppdragen/avtalen ska vara 
pågående eller slutförda inom de senaste fyra åren. 
Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange två för upphandlingen relevanta referensobjekt belägna i tätort 
som bilagor med kontaktpersoner för respektive objekt. Beställaren kommer att kontrollera 
referenserna vid tveksamhet.

a. Uppfylls ovanstående krav?
Ja/Nej. Ja krävs

b. Referensobjekt 1 med kontaktperson
Fritext

c. Referensobjekt 2 med kontaktperson
Fritext

AFB.53 Prövning av anbud
Av de kvalificerade anbuden kommer sammanräknat lägsta pris antas.

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud
När beslut i upphandlingen tagits skickas ett tilldelningsbeslut till samtliga leverantörer som lämnat 
anbud. Tilldelningsbeslutet skickas som ett e-postmeddelande till den e-postadress som angivits av 
leverantören i Tendsign. 
Avtal kommer att tecknas tidigast elva dagar efter att tilldelningsbeslutet skickats. Avtalet är 
bindande först då båda parter undertecknat det. 
Leverantörens registrerade användare i Tendsign ska vara behörig att lämna anbud för 
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leverantörens räkning. På begäran ska detta kunna styrkas.

Tilldelningsbeslutet är inte att se som en accept av ett anbud.

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar
Vid offentlig upphandling ska anbudsgivare lämna underlag för sekretessprövning. 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att 
tilldelningsbeslut har fattats. Därefter blir anbud och andra i upphandlingen ingående uppgifter 
allmän handling. 
Uppgifter i anbud kan dock omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 
Beställaren ska göra en prövning av sekretessfrågan i samband med att en allmän handling begärs 
utlämnad. 
Även om en anbudsgivare har begärt sekretess är det inte säkert att uppgiften i fråga kommer 
omfattas av sekretess. För sekretess krävs att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för 
anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om 
uppgifterna lämnas ut. 
Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud omfattas av sekretess, ska anbudsgivaren skriftligen 
begära sekretess och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som anbudsgivaren 
skulle lida om uppgifterna lämnas ut.

Sekretessbegäran
Fritext

 Leverantörskommentar tillåten

AFB.56 Kontraktstecknande
Avtal kommer att tecknas tidigast elva dagar efter att tilldelningsbeslutet skickats.

Kontrakt föreligger först då av båda parter undertecknad handling finns och när ingen talan förts mot 
upphandlingen i Förvaltningsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger.

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader ABT 06.

AFD.1 Omfattning
Totalentreprenad rivning 3-plans hus med delvis källare samt skyddsrum i betong/tegel på 
Hantverksgatan 21 i Bräcke enligt handlingar under AFB.22.

För uppdraget gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenad, ABT06 med de ändringar och 
tillägg som följer av detta kontrakt. 
Entreprenaden omfattar allt rivningsarbete och all materialhantering enligt handling till fullt färdigt 
resultat intill godkänd rivning och återställning av båda objekten. 

Anbudslämnare skall särskilt beakta att dokumentation för lagefterlevnad samt reviderad miljöplan 
skall redovisas för arbetets start. 

AFD.11 Kontraktshandlingar
Entreprenadkontrakt upprättas av beställaren i två likalydande exemplar, av vilka parterna behåller 
var sitt efter undertecknande.

AFD.111 Sammanställningar över ändringar i AB04/ABT 06
Ändring och tillägg av bestämmelser i ABT 06 finns införda under följande koder och rubriker: 
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AFD.113 Ansvar för uppgifter ABT 06 kap 1 § 6 
AFD.16 Tillstånd mm ABT 06 kap 1 § 11 
AFD.162 Myndighetsbesiktning ABT 06 kap 1 § 11 
AFD.2 Utförande ABT 06 kap 1 § 6 
AFD.621 Betalningsansvar ABT 06 kap 6 § 15 
AFD.624 Fakturering ABT 06 kap 6 §§ 17 och 18 
AFD.8 Hävning ABT 06 kap 8 § 1 
AFD.9 Tvistelösning ABT 06 kap 9 § 1

AFD.113 Ansvar för uppgifter
Följande gäller med tillägg till ABT 06 kap 1 § 6: 
Före beställning av varor eller utförande ska entreprenören förvissa sig om de befintliga 
förutsättningarna på plats och kontrollera ev mått på för entreprenaden ingående komponenter. 
Särskilt beakta eventuell plats för krossning och transportavstånd till denna. 
Entreprenören svarar för alla kostnader som uppkommer till följd av bristande kontroll.

AFC/AFD.12 Arbetsområde

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete
Före påbörjande av entreprenaden ska parterna göra en gemensam syn av arbetsområdet. 
Entreprenören kallar till syn efter överenskommelse om tidpunkt träffats. Respektive part står för sina 
kostnader. Synen ska dokumenteras av entreprenören.

AFD.13 Förutsättningar
Krossning ska ske på plats i tätortens utkant. Beakta avstånd från rivningsplats.

Maskiner och personals behov av speciella filter ansvarar entreprenören för. 

Personal som utför arbete ska bära klädsel med tydlig märkning om vem arbetsgivaren är och alltid 
kunna legitimera sig enligt ID06 om så begärs av beställaren, kvarboende, lokalnyttjare eller 
representant för myndighet.

Beställaren har alltid rätt till åtkomst till sina fastigheter och byggnader även under pågående 
uppdrag för avläsningar, kontroller mm.

Fastigheterna är frånkopplade från vatten, avlopp, fjärrvärme. El-nät frånkopplas efter eventuella 
saneringar och besiktningar innan. 

AFD.132 Arbetstider
Arbete får normalt bedrivas under följande tider 07.00-17.00. Utökad tid efter samråd med 
beställaren. 
Arbete med störande/bullrande verksamhet får endast bedrivas under tider efter samråd med 
beställaren.

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet
Samråd ska ske med projektledning och skyddsombud för att minska risken för konflikter samt för 
ökad säkerhet då objektet är beläget i tätort centrum.

AFD.1331 Förutsättningar med hänsyn till omgivande lokalnyttjare
Under hela entreprenadtiden måste särskild hänsyn visas till allmänheten. 
Entreprenören är skyldig att planera och genomföra uppdrag på ett sådant sätt att lokalnyttjare i 
kringliggande lokaler eller områden inte drabbas av hinder, avbrott eller störningar på grund av 
damm, nedsmutsning, buller, avstängningar av installationer eller annat hinder. 
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Entreprenören ombesörjer kontakter med projektledare och lokalnyttjare i omgivning. Entreprenörens 
arbete får inte påverka tillgängligheten till och från byggnader på annat sätt än som medges av 
beställaren. Under entreprenadtiden ska lokalutnyttjare i angränsande byggnader ha möjlighet att 
genomföra person- och godstransporter till och från sina lokaler. Entreprenören ansvarar för att 
rivstäd utför i samband med arbetet.

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik
Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att trafik invid arbetsområdet och på lokal väg inte hindras alltför 
mycket.

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m
Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter. 
Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och 
säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenörer avtala om motsvarande skyldighet 
för denne mot sin personal. Erforderlig personlig skyddsutrustning vid arbeten med miljöfarliga 
ämnen ska alltid användas när dessa arbeten utförs.

AFD.15 Varor mm
Demonterat material och utrustning som ska destrueras transporteras till av entreprenören anskaffad 
och bekostad avfallsanläggning. Farligt avfall hanteras alltid separat enligt gällande föreskrifter. Sort 
och mängd redovisas beställaren löpande eller efter slutförd entreprenad. Rutin bestäms vid 
startmöte. 

AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren

AFD.1522 Varor som tillhandahålls
Beställaren kan komma att tillhandahålla varor genom upphandlade avtal, exempelvis via HBV, detta 
meddelas och regleras i god tid samt noteras i byggmöte. I förekommande fall är entreprenören 
skyldig att utan ersättning teckna s.k. tredjepartsavtal mellan beställaren, entreprenören och HBV.

Entreprenören ska i förekommande fall svara för lossning av varor som levereras till arbetsplatsen av 
beställaren och vid leverans kontrollera tillhandahållen vara med hänsyn till kvalitet och kvantitet. Fel 
ska omedelbart efter kontrollen meddelas beställaren.

Entreprenören är skyldig att utan ersättning skydda och förvara varor tills de monteras.

AFD.157 Utbildning och support
Om det i entreprenaden ingår varor, installationer eller byggdelar för vilka det krävs att beställarens 
personal eller brukare utbildas för att de ska kunna hantera dem på rätt sätt ska entreprenören svara 
för sådan utbildning utan kostnad för beställaren. 

AFD.16 Tillstånd mm
Beställaren ansvarar för rivningslov.

 
Med ändring av ABT 06 kap 1 § 11 föreskrivs följande: 
Entreprenören ska utverka och bekosta övriga eventuella kompletterande tillstånd. 

AFD.162 Myndighetsbesiktning
Med ändring av ABT 06 kap 1 § 11 föreskrivs följande: 
Entreprenören ansvarar för att nödvändiga åtgärder om i författning föreskriven eller 
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av myndighet begärd besiktning eller kontroll av arbete som ingår i entreprenaden ska göras. 
Beställaren bekostar myndighetens besiktningskostnad.

AFD.163 Överenskommelser m m
Entreprenören skall träffa erforderliga överenskommelser med ägare till 
grannfastigheter, nätägare, myndigheter m fl om rätt till tillträde till grannfastigheter, gatumark och 
områden utanför arbetsområdet som erfordras för entreprenadens genomförande samt svara för ev. 
kostnader i samband med detta.

AFD.17 Anmälningar

AFD.171 Anmälningar till myndigheter
 

Entreprenören upprättar och skickar in förhandsanmälan om rivning till Arbetsmiljöverket.

Entreprenören upprättar och skickar in anmälan till Arbetsmiljöverket angående miljöfarligt 
material som är anmälningspliktigt.

Entreprenören utför anmälan om verksamhet till Skatteverket. 
Entreprenören utför de arbetsuppgifter som åvilar beställaren avseende arbetsmiljöansvar för 
objektet och reviderar överlämnad arbetsmiljöplan. 
Kopia på anmälningar och beslut ska sändas till beställaren för kännedom. 
Om inte annat anges ansvarar och bekostar entreprenören de anmälningar till myndigheter som 
verksamheten kräver.

AFD.172 Anmälningar till beställaren
Vid olyckshändelse som drabbat utomstående ska beställaren meddelas omgående. Skriftlig rapport 
med skiss och eventuella fotografier ska så snart som möjligt lämnas till beställaren för kännedom.  
Om material som klassas som farligt avfall skulle påträffas ska entreprenören omgående anmäla 
detta till beställaren.

Innan byggnads- eller installationsdel görs oåtkomlig för besiktning/kontroll genom överfyllning, in-
/överbyggnad eller motsvarande ska entreprenören underrätta beställaren så att besiktning/kontroll 
kan ske.

Entreprenören ska utan dröjsmål meddela beställaren fynd av asbest, PCB, radon eller annat 
miljöpåverkande material/ämne.

AFD.18 Författningar

AFD.181 Tillsyn och kontroller
Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroller enligt de krav som kan förekomma i för 
projektet gällande regler. En komplett handling av utförd egenkontroll ska överlämnas till beställaren 
före slutbesiktning.

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig enligt PBL tillhandahålls av beställaren. Entreprenör ska samarbeta med 
kontrollansvarig när denne önskar utan särskild ersättning. 

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö
Bas-P är beställarens ansvar och Bas-U är entreprenörens ansvar. 
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Entreprenören får i uppdrag att komplettera beställarens arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöplan,  
dvs det ansvar som enligt arbetsmiljölagen och därtill anslutande föreskrifter åvilar beställaren i 
egenskap av "den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete". 
De uppgifter och det ansvar som följer av kap. 3 6 § Arbetsmiljölagen och anslutande föreskrifter 
som meddelas med stöd av 4 kap 8 § Arbetsmiljölagen ska således åvila entreprenören. 
Entreprenören åtar sig genom ingående av avtal att vara uppdragstagare enligt 3 kap 
7 c § Arbetsmiljölagen.

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-
P)
Beställaren kommer vara byggarbetsmiljösamordnare för planering av totalentreprenaden angående 
de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt anslutande föreskrifter när krav på 
upprättande av arbetsmiljöplan föreligger enligt AFD.1831. Uppgiften kan lösas av  eller tillsammans 
med Bas-U i arbetsmiljöplanen. 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)
Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de 
uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7 b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de 
uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7b samt anslutande föreskrifter när krav på 
upprättande av arbetsmiljöplan föreligger enligt AFD.1831.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska vara en fysisk person som har tillräckliga kvalifikationer i form av 
utbildning, kompetens och erfarenhet. Entreprenören ska på begäran av beställaren visa intyg på 
dessa kvalifikationer.

AFD.2 Utförande
Följande gäller med tillägg till ABT 06 kap 1 § 6: 
Före beställning av varor eller utförande ska entreprenören utföra kontroll av måttangivelser mot 
verkliga förhållanden. Entreprenören svarar för alla kostnader 
som uppkommer till följd av bristande måttkontroll, se AFD.113.

AFD.21 Kvalitetsangivelser
Arbetena ska utföras enligt angiven utgåva av AMA samt leverantörers montagebeskrivningar, dock 
åligger det entreprenören att tillse att arbetena utförs på 
ett fackmässigt sätt samt att fullgott material används. Entreprenören ska hålla 
sakkunnig arbetsledning för arbetenas utförande. 
Om handlingarna innehåller föreskrift om visst arbetsutförande eller vara utan att 
tillägget ”eller likvärdigt” eller liknande uttryck har angivits, gäller ändå rätt att räkna 
med ”eller likvärdigt”. 
Önskar anbudsgivare begagna sig av rätten att räkna med annat arbetsutförande eller annan vara, 
även om tillägget ”eller likvärdigt” angivits, skall i anbudet anges vilket arbetsutförande eller vilken 
vara som ingår i anbudet. 
Har ej så skett, gäller det utförande eller den vara som föreskrivits i handlingarna.

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan
Se AFB.52

AFD.23 ÄTA-arbeten
Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 6 skall lämnas skriftligen. 
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ÄTA-arbeten får ej påbörjas innan Beställaren godkänt dessa. 
Entreprenören kan inte vid senare tillfälle göra anspråk på kostnadsersättningar för arbete, för vilket 
överenskommelse saknas.

AFD.24 Tillhandahållande av handlingar

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenören under entreprenadtiden
Handlingar som tillhandahålles beställaren i samband med, eller omgående efter tecknat 
kontrakt: 
- Försäkringsbevis enligt AFD.54- Säkerhet enligt AFD.631. 
- Tidplan enligt AFD.41 
- Betalningsplan enligt AFD.622

- anpassad arbetsmiljöplan och arbetsplatsdispositionsplan för entreprenaden.

Handlingar som tillhandahålles beställaren i samband med slutförande av entreprenaden:

- Tillståndshandlingar för ev. genomförd deponi samt redovisad mängd

-  Dokumentation av ev. genomförd sanering

- Upprättad kvalitetspärm med samtliga egenkontroller signerade

All dokumentation och instruktioner överlämnas på USB-sticka.

AFD.25 Beställarens krav på sekretess
Tystnadsplikt och sekretess gäller för all personal hos entreprenören som utför uppdrag åt 
beställaren.

Entreprenören förbinder sig att säkerställa att personal inte, utan skriftligt medgivande, yppar eller på 
annat sätt lämnar ut uppgifter, dokument eller annat material som erhållits under uppdragets 
utförande och som omfattas av sekretess.

AFD.26 Information

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet
Beställaren svarar för samtliga kontakter med media.

AFD.263 Information till angränsande verksamhet
Då angränsande verksamhet kan vara särskilt känslig ska entreprenören informera beställaren samt 
pågående verksamheter om alla störande/bullrande arbetsmoment. Entreprenören samt beställaren 
kan kalla till möten.

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d
Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lämnas skriftligen.

AFD.28 Entreprenörens kontroll
Egenkontroll ska utföras med fokusering på kvalitetskritiska moment. 
Egenprovning genomförs av entreprenören i takt med arbetenas bedrivande. I samband härmed ska 
provningsresultaten dokumenteras genom vidimerade protokoll.

Dokumentation och protokoll över egenprovning ska lämnas av entreprenören till beställaren om så 
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efterfrågas.

Egenkontrollen avser att minska risken att fel uppstår i entreprenaden. Arbetsledaren ska ihop med 
hantverkare vid byggstart identifiera kritiska skeden där problem kan uppstå så att hantverkarna är 
särskilt uppmärksamma på dessa punkter.

Generella punkter bör t ex. vara:

Rätt typ av lösning på problemet? Rätt tekniskt och rätt ekonomiskt.•
Finns risk för fukt under byggtiden?•
Behöver något täckas eller plockas undan?•
När arbetet är färdigt synar arbetsledaren eller hantverkaren av arbetet och kontrollerar 
städningen så allt ser bra ut och allt i beställningen är utfört.

•

AFD.3 Organisation

AFD.31 Beställarens organisation

AFD.311 Beställarens ombud
Beställarens ombud är Teknisk Chef på Bräcke kommun.

AFD.312 Beställarens projektledare
Beställarens projektledare är Daniel Nilsson, entreprenadingenjör på Bräckekommun.

AFD.32 Entreprenörens organisation

AFD.321 Anbudslämnande företag

a. AFD.321 Anbudslämnande företag 
Fritext

b. AFD. Anbudslämnande företag organisationsnummer
Fritext

AFD.3211 Entreprenörens ombud
Entreprenörens ombud anges nedan.

 

Ange entreprenörens ombud
Fritext

AFD.323 Entreprenörens platschef
Entreprenörens platschef anges nedan.
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Ange entreprenörens platschef
Fritext

AFD.328 Entreprenörens övriga befattningshavare
Eventuella andra befattningshavare

Eventuella andra befattningshavare
Fritext

 Leverantörskommentar tillåten

AFD.33 Möten
Samtliga möten ska hållas och protokollföras på svenska.

Möten för avtalsuppföljning, se AFD.115. Entreprenör ska om inget annat sägs närvara med ombud 
och övrig för uppdrag relevant personal såsom arbetsledare.

AFD.331 Startmöte
I samband eller strax efter avtalstecknande kommer ett startmöte för entreprenaden 
att genomföras hos beställaren i syfte att klargöra och överföra information om t ex behörighet, 
säkerhet och överenskommelser m.m. Från entreprenören ska minst den i anbudet angivna ombudet 
delta. Parterna svarar för egna kostnader för deltagande i detta möte.

AFD.333 Byggmöten
Byggmöten planeras in om behov finns. Protokoll förs av beställaren. 
Entreprenörens ombud och arbetsledare ska vara närvarande liksom ombud för underentreprenör. 
Dessa ska ha mandat att fatta ekonomiska beslut. Parterna svarar var och en för sina kostnader. 
Det åligger entreprenören att vid byggmöten ta upp till behandling sådana förhållanden som bedöms 
inverka på arbetenas genomförande enligt tidplanen samt förhållanden som bedöms utgöra hinder 
eller motivera avvikelser från angivet datum.

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda
Anlitad personal ska vid allt arbete bära kläder med entreprenörens logga väl synligt.

AFD.342 Arbetsledning
Allt arbete ska utföras av för ändamålet utbildad personal, kvalificerad genom kunskap och praktisk 
erfarenhet, försedd med nödvändiga instruktioner/föreskrifter och med stöd inom sin organisation 
som möjliggör att de erforderliga arbetena kan utföras på ett säkert sätt.

Entreprenören ska bedriva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller på 
annat sätt strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet. 
Vid eventuellt byte av nyckelpersonen ska Beställaren informeras och godkänna detta.

Beställaren har en nolltolerans avseende alkohol och droger. I det fall att beställaren misstänker att 
någon ur entreprenörens personal är alkohol- eller drogpåverkad på någon av beställarens 
arbetsplatser, har beställaren rätt att kräva att denne alkohol- och/eller drogtestas.

Arbetsledare ska vara anträffbar per telefon under arbetstid eller på annan tid då arbete pågår.

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
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närvaroredovisning, ID06
ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning gäller för entreprenaden 
då detta efterkrävs enligt gällande lagstiftning.

AFD.345 Elektronisk personalliggare
Entreprenören ska överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 
11b och 12§§ samt 7 kap 2a och 4§§ skatteförfarandelagen.

AFD.346 Anställda
Allt arbete ska utföras av för ändamålet utbildad personal, kvalificerad genom kunskap och praktisk 
erfarenhet, försedd med nödvändiga instruktioner/föreskrifter och med stöd inom sin organisation 
som möjliggör att de erforderliga arbetena kan utföras på ett säkert sätt. 
Person som utför uppdrag, ska ha relevant yrkesbevis. Eftersom berörda arbeten delvis bedrivs i 
lokaler med pågående verksamhet ställs stora krav på personalens anpassningsförmåga och 
smidighet. 
Om inte annat överenskommits från fall till fall åvilar det entreprenörens arbetsledning att dagligen 
övervaka arbetsplatsen och hålla kontakt med beställaren. 
Anställda med kundkontakter ska förstå och tala svenska. 
Vid utförande av arbete ska det vidare alltid finnas minst en personal som behärskar svenska i tal 
och skrift på plats där arbetet utförs. 
Om någon i entreprenörens personal ej upprätthåller rätt kvalitetsnivå på det administrativa eller 
tekniska utförandet eller att verksamhetspersonal bemöts på ett dåligt sätt, och om det kvarstår efter 
skriftligt påpekande från beställaren har beställaren rätt att få berörd personal utbytt omgående. 
Entreprenören är vidare skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal vilken beställaren 
anser sakna tillräcklig kompetens eller med vilken beställaren anser sig ha samarbetssvårigheter. 
Skulle entreprenören brista i detta avseende ska det alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott.

AFD.35 Underentreprenörer
Underentreprenör får användas. Antagen entreprenör ansvarar strikt för underentreprenörens 
personal och dennes åtagande så som för sitt eget åtagande. Endast företag som fullgjort sina 
skyldigheter gentemot stat och kommun får anlitas som underentreprenör. Eventuella extra 
kostnader för underentreprenör skall alltid godkännas av beställaren.

AFD.36 Beställarens kontroll
Entreprenören ska utan särskild ersättning tillhandahålla hantlangning och erforderlig utrustning i 
samband med kontroll och besiktning. Entreprenören ska tillse att 
Beställaren erhåller rätt att utöva kontroll av arbete även utanför arbetsområdet hos 
underentreprenör eller entreprenör.

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten
Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 ska TE svara för samordning av egna, 
beställarens, sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.133. 
I samordningsuppdraget ingår att samordna uppdragen mot berörda verksamheter.

Entreprenören ska samordna sina arbeten med berörda verksamheter och dess personal, 
fastighetsenhetens beställare. Vidare ingår att utföra arbetsuppgifter som BAS-U (se AFD.1833).

AFD.38 Dagbok
Dagbok ska föras av entreprenören. Dagbok ska hållas tillgänglig för beställaren. Där skall framgå 
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vilka arbetsmoment som genomförts i vilken tid samt daglig förteckning över resurser. 

AFD.4 Tider

AFD.41 Tidplan
Entreprenören ska upprätta samordnad tidplan. Tidplanen ska tillhandahållas beställaren senast till 
startmötet.

AFD.42 Igångsättningstid
Arbetet kan påbörjas efter startmöte hållits samt att kopior på erforderliga tillstånd överlämnats till 
beställaren. 
Datum för igångsättningstid fastställs i samband med kontraktsgenomgång inför undertecknande av 
entreprenadkontrakt, dock tidigast 2024-07-01

AFD.45 Färdigställandetider
Entreprenaden skall vara färdigställd senast 2024-08-30

AFD.46 Förändring av kontraktstid
Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 skall lämnas skriftligen. Ändring ska noteras i signeras och 
godkänt byggmöte.

AFD.47 Garantitid

AFD.471 Garantitid för entreprenaden
I enlighet med ABT 06 kap 4 § 7

AFD.5 Ansvar och avhjälpande
Entreprenören ansvarar för att erhållna nycklar och passerkort (motsvarande) förvaras och hanteras 
på ett för beställaren betryggande sätt. Om erhållen nyckel etc. förvinner, svarar entreprenören för 
kostnaderna för byte av lås och låscylindrar m.m. i nödvändig omfattning. 
Entreprenören ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid 
underlåtelse av detta som leder till inbrott eller utryckning av bevakningsföretag eller räddningstjänst, 
svarar entreprenören för kostnaderna för exempelvis utryckning och självrisk.

AFD.51 Vite

AFD.511 Vite vid försening
Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp 
om 2 % av kontraktets totalsumma för varje påbörjad vecka, som färdigställandet av 
kontraktsarbetena blivit fördröjt.

AFD.53 Ansvar mot tredje man

AFD.54 Försäkringar
Av försäkringsbevis ska framgå att entreprenörens försäkringar minst motsvarar den basomfattning 
för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet som framgår av bilaga 1 i 
AMA AF 12: "Försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och 
ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkringar enligt AB 04 kap. 5 § 22/ /ABT 06 kap 5 § 23".
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Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till beställaren en vecka före det försäkringen 
går ut.

AFD.541 Försäkring under garantitiden
Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och intill dess 
att garantianmärkningarna har åtgärdats.

AFD.5431 Försäkring avseende byggherrens befintlig egendom
Totalentreprenören ska teckna en s.k. ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för skador på 
beställarens befintliga egendom. Försäkringsbeloppet ska vara minst 5 miljoner kronor. Bevis 
överlämnas vid startmöte.

AFD.55 Ansvar för brandskydd

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten
Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) ”Säkerhetsregler för Heta Arbeten” ska följas. Se: 
http://www.hetaarbeten.se/sv/om-heta-arbeten/sakerhetsregler/

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige
Entreprenören skall överta Beställarens tillståndsansvar för entreprenaden.

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige
Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska ansvara för brandskyddet i 
samband med entreprenaden, denna ska ha giltigt certifikat utfärdat av 
Svenska Brandskyddsföreningen. Som tillståndsansvarig person får inte utses den som ska utföra 
brandfarliga heta arbeten. 
Se:http://www.hetaarbeten.se/sv/om-heta-arbeten/sakerhetsregler/

AFD.58 Ansvar efter garantitiden
Enligt ABT 06 kap 5 § 6. 
"Entreprenör ansvarar för väsentligt fel som framträder efter utgången av respektive garantitid enligt 
kapitel 4 § 7, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören." 

AFD.6 Ekonomi

AFD.61 Ersättning
Fast pris skall lämnas för hela entreprenaden.

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten
Tillkommande ÄTA-arbeten skall regleras genom ett fast pris enligt skriftlig överenskommelse. 
Avgående arbeten skall regleras enligt ABT 06 kap.6 §7 pkt 2.

AFD.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader
Ersättning för rese- och traktamentskostnader utgår inte.

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (Indexreglering)
För entreprenaden ska samtliga priser gälla som fast pris utan indexreglering.
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AFD.62 Betalning
Ingen utbetalning sker förrän säkerhet överlämnats till beställaren.

AFD.621 Betalningsansvar
Med ändring av ABT 06 kap 6 § 15 gäller följande: 
Efter entreprenadens godkännande får beställaren innehålla 5 % av 
entreprenadsumman jämte mervärdeskatt på det innehållna beloppet för avhjälpande 
av fel som konstaterats i utlåtande över slutbesiktning till dess fel avhjälpts eller 
reglering skett enligt ABT 06 kapitel 5 § 19.

AFD.622 Betalplan
Entreprenören skall upprätta en prestationsbunden betalningsplan. 
Betalningsplanen upprättas enligt de grunder som anges i ABT 06 kap 6 § 12. Betalningsplansplan 
ska justeras i förhållande till avstämning av tidplan. 
Betalningsplan skall tillhandahållas beställaren enligt överenskommelse vid avtalstecknande.

AFD.623 Förskott
Förskottsbetalningar medges ej.

AFD.624 Fakturering
Med avvikelse från ABT 06 kap 6 §§ 17 och 18 föreskrivs följande. 
Godkänd faktura betalas inom 30 dagar efter ankomststämpling. Fakturor inkomna mellan den 15 
juni och 31 juli förfaller dock till betalning först den 31 augusti. 
Beställaren har rätt att inte betala ostridigt belopp på felaktig faktura förrän stridigt belopp har 
krediterats. Eventuell dröjsmålsränta på ostridigt belopp utgår inte. 
Faktura förutsätter för sin betalning att den skickats elektroniskt enligt nedan. 
- Fakturering får ske högst en gång per månad. 
- Fakturering kan endast ske i överenskommelse med beställaren och utifrån överenskommen 
betalningsplan. 
- Ofullständiga fakturor kommer ej att betalas. 
- Fakturerings-, expeditionsavgifter eller liknande får inte förekomma. 
- Entreprenören ska skicka fakturor elektroniskt enligt via nätverket PEPPOL 
alternativt att använda Bräcke kommuns VAN-tjänst. Bräcke kommun tar emot e-faktura i SVE-
fakturaformat 1.0. 
Övrigt: 
Den omständigheten att entreprenören har godkänt en faktura från underentreprenör, leverantör eller 
konsult innebär inte att fakturan ska anses vara en verifierad 
självkostnad och godkänd i förhållande till beställaren.

AFD.625 Dröjsmålsränta
Enligt gällande räntelag.

AFD.63 Säkerhet

AFD.631 Säkerhet till beställaren
Säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21 skall lämnas av TE i form av bankgaranti, kreditförsäkring eller 
annan av Beställaren godkänd försäkring.

AFD.7 Besiktning
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AFD.71 Entreprenadbesiktningar
Besiktning ska utföras när beställaren eller entreprenören så begär. 
Entreprenören ska medverka utan kostnad. Besiktningar ska utföras enligt ABT 06. 
Om besiktning ska göras, ska entreprenören anmäla om besiktning senast 2 veckor före 
färdigställandedatum. 
Detta är en förutsättning för att besiktning ska genomföras och utfört arbete godkännas. 
Uteblivna handlingar innebär att arbetet inte kan godkännas och att fortsatt besiktning sker på 
entreprenörens bekostnad.

AFD.712 Förbesiktning
Kontrollant/Besiktningsman ska informeras och ges tillfälle att kunna inspektera arbete innan 
igenbyggnad sker. Se AFD.172.

TE ska i god tid göra en egen förbesiktning för att minimera besiktningspunkterna vid 
slutbesiktningen, TE:s installationssamordnare ska medverka för att se till att alla funktioner 
som entreprenaden kräver är uppfyllda och att detta dokumenteras som en bilaga till 
slutbesiktningen. Detta ska vara med i tidplanen enligt AFD.41.

AFD.713 Slutbesiktning
Slutbesiktning kommer alltid att utföras så att entreprenaden kan godkännas och slutreglering ske. 
Entreprenörens dokumenterade egenkontroll innefattar en utfästelse om kontraktsenligt utförd 
entreprenad och för detta svarar entreprenören strikt och oberoende av om fel kunnat upptäckas vid 
en slutbesiktning eller ej. 
Stickprover kan komma att genomföras på egenkontrollerna och om dessa inte uppfyller 
besiktningsmannens och beställarens kvalitetskrav kan det ligga till grund för hävning av avtalet. 
Beställaren har alltid rätt att göra en normal slutbesiktning enligt ABT 06 Kap 7 oavsett storlek.

Protokoll utvisande godkända värden från samtliga myndighetsbesiktningar och 
föreskrivna provningar, underlag till relationshandlingar samt drift- och skötsel instruktioner skall 
överlämnas senast vid slutbesiktningen och är en förutsättning för att besiktningen ska godkännas.

AFD.714 Garantibesiktning
Tidpunkt för garantibesiktning bestäms vid slutbesiktning/slutmöte.

Garantibesiktning kommer genomföras inom två år efter entreprenadens godkännande om den 
innehåller sådan påkallad av beställaren vara, annars innan 5år. 
Efter att garantibesiktning verkställts äger beställaren rätt att påkalla ytterligare en garantibesiktning 
före utgången av den längsta garantitiden.

AFD.716 Efterbesiktning
Tidpunkt för efterbesiktning bestäms vid slutbesiktning/slutmöte.

Efterbesiktningar orsakade av fel som entreprenören ansvarar för bekostas av entreprenören. 

AFD.718 Besiktningsman
Besiktningsman utses av beställaren.

AFD.8 Hävning
Med tillägg till ABT 06 kap. 8 § 1 föreskrivs följande:

Vad som sägs i ABT 06 och härunder får tillämpas av beställaren för hävning av ramavtalet såväl 
som för enskilt avrop.
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Beställaren har även rätt att häva ramavtalet och/eller icke utförd del av pågående uppdrag och få 
ersättning för skada om entreprenören eller någon av denne anlitad underleverantör, konsult eller 
enligt 14 kap. 6 § LOU åberopad samarbetspartner:

är föremål för omständigheter i 13 kap 1–3 §§ LOU,1. 
under avtalstiden handlar på ett sätt som väsentligen rubbar beställarens förtroende för 
honom i något som gäller ramavtalet eller beställda uppdrag,

2. 

vid upprepade (vid fler än 2) tillfällen fått erlägga vite enligt AFD.511 och/eller AFD. 518.3. 

Beställaren har även rätt att häva ramavtalet och/eller icke utförd del av pågående uppdrag och få 
ersättning för skada om:

      4.någon av de omständigheter som anges i 17 kap. 17 § LOU.

Hardship/Omförhandling
Om part finner att de förpliktelser som avtalet binder till har blivit för betungande för att fullgöra finns 
en möjlighet att omförhandla.

Var part är skyldig att fullgöra sina skyldigheter även om fullgörandet har blivit mer 
betungande, vare sig på grund av att kostnaden för fullgörandet har ökat, eller på grund av att 
värdet av den prestation som parten erhåller har minskat.

1. 

Om fullgörandet av avtalet emellertid blir alltför betungande på grund av ändrade 
omständigheter är parterna skyldiga att inleda förhandlingar i syfte att anpassa avtalet eller 
säga upp det, förutsatt att:

2. 

a. förändringen av omständigheterna inträffade efter tidpunkten för avtalets ingående, 
b. möjligheten till de ändrade omständigheter inte var en omständighet som rimligen kunde 
ha beaktats vid tidpunkten för avtalets ingående, och 
c. risken för ändring av omständigheterna inte är en risk som enligt avtalet bör åläggas 
den berörda parten att bära.

3. Om parterna inte kan komma överens inom skälig tid, kan domstolen:

a. avsluta avtalet vid ett datum och på villkor som fastställs av domstolen; eller 
b. anpassa avtalet för att på ett skäligt och rättvist sätt fördela de förluster och vinster som 
blir följden av de ändrade omständigheterna mellan parterna.

I båda fallen kan domstolen utdöma skadestånd för den förlust som part lidit genom att motparten 
vägrat att förhandla eller avbrutit förhandlingarna i strid med god tro och en rättvis uppgörelse.

AFD.9 Tvistelösning
Med ändring av ABT 06 kap 9 § 1 föreskrivs följande. Tvist ska avgöras 
av allmän domstol, på beställarens hemort eller närliggande ort.

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AFG.1 Etablering av arbetsplats
Placering av allmänna hjälpmedel ska ske efter samråd med beställaren. Containrar ska vara 
låsbara och täckta och placeras enligt gällande brandkrav.

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel
Placering av allmänna hjälpmedel får endast ske efter samråd med beställaren och på av beställaren 
godkända platser. Området ska efter avetablering, utan dröjsmål, återställas till ursprungligt skick. 
För placering av allmänna hjälpmedel på andra platser än enligt ovan får entreprenören själv träffa 
avtal med berörda markägare och myndigheter.
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AFG.12 Bodar
Entreprenören tillhandahåller och bekostar samtliga egna bodar för eget och ev underentreprenörers 
behov och ansvarar för att dessa uppfyller arbetsmiljölagens och arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Entreprenören svarar för samtliga kostnader för anslutningar och för drift och underhåll av bodar. 
Bodarnas klimatskärm ska vara välvårdade och hållas fria från klotter. Placering av bodar sker i 
samråd med beställaren.

AFG.127 Utrymme

AFG.1272 Utrymme i befintlig byggnad vilket tillhandahålls
I de fall det är möjligt får entreprenören utnyttja befintliga lokaler som personalutrymme. 
Överenskommelse måste i så fall träffas med beställaren. Entreprenören ansvarar för och bekostar 
återställandet av nyttjade lokaler i ursprungligt skick. Förutsättningar ska finnas beskrivna i 
arbetsbeskrivningen som entreprenören upprättar enligt uppdragsförfrågan.

AFG.13 Tillfällig väg och plan
Följande villkor gäller för byggtrafik inom och utanför arbetsområdet:

I entreprenaden ska ingå tillfälliga vägar och planer. Entreprenören får inte utnyttja i anslutning 
till arbetsområdet befintliga biluppställningsplatser.

Entreprenören ska anordna och bekosta erforderliga tillfälliga skyddsåtgärder samt 
provisoriska trafikanordningar/avstängningar.

AFG.14 Tillfällig el-och va-försörjning
Entreprenören ombesörjer tillfällig el- och va försörjning. Entreprenören ombesörjer och bekostar alla 
tillfälliga anslutningsanordningar med mera.

AFG.3 Skydd

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m
Närliggande område skyddas i nödvändig omfattning så att skada inte uppstår på dessa. 
Entreprenören svarar för återställande av alla skador som kan uppstå på befintlig byggnad till följd av 
entreprenadarbetena.

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt
Entreprenören ska skydda angiven ledning, brunn, brandpost, mätpunkt o d mot skada till följd av 
eget arbete.

Entreprenören ska begära av ägare till angiven ledning att på platsen ange dess läge före arbete 
som kan skada ledningen och samråda om lämplig skyddsåtgärd.

Om ledning eller dylikt påträffas som inte angetts, ska entreprenören rådgöra med beställaren och i 
förekommande fall med vederbörande ägare till ledning om erforderlig åtgärd. Om fixpunkt ingående 
i riksnät, kommunalt nät eller av beställaren upprättat stomnät måste flyttas, ska meddelande 
skriftligen tillställas huvudman för fixpunkt. Denne ska meddela åtgärd innan flyttning vidtas.

AFG.313 Skydd av vegetation
För undvikande av skada ska entreprenören skydda träd, buskar och andra växter som ska behållas.
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AFG.315 Skydd av egendom
Entreprenören ska vidtaga erforderliga skyddsåtgärder för att skydda omgivande mark och 
byggnader. 

AFG.316 Tillfällig inhägnad
Entreprenören ska avgränsa arbetsområdet på betryggande sätt med lämplig inhägnad och efter 
samråd med beställaren.

Inhägnad mot gata, provisorisk trottoar etc. ska utföras enligt de föreskrifter berörda myndigheter 
kräver. Beställaren förbehåller sig rätten till affischering inom arbetsområdet och på tillfälliga 
inhägnader.

Schakter etc. ska inhägnas på ett med hänsyn till riskerna betryggande sätt och riskfyllda 
vattensamlingar ska inhägnas, övertäckas eller hållas läns under tider då inget arbete utförs.

AFG.32 Skyddsanordningar
Om entreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del därav, 
ska denne

- Rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) 
- Vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras 
- Återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete

Brandskydd 
Flertalet av Bräcke kommuns byggnader är indelade i brandceller. Det är av största vikt att 
entreprenören vid ombyggnader ser till att dessa brandcellsgränser förblir intakta genom att alla 
genomgångar tätas med typgodkänt material och utförande. Upptäcker entreprenören vid 
ombyggnad att befintliga brandcellsgränser ej är tätade på ett godtagbart sätt, är entreprenören 
skyldig att meddela beställaren detta omgående.

AFG.34 Bullerskydd
Av entreprenör använda byggmaskiner o.d. ska vara väl bullerdämpade och isolerade. Vid rivning av 
betong ska ”tysta arbetsmetoder” typ sågning användas. Ljuddämpade klingor ska användas.

AFG.35 Dammskydd
Entreprenören ska innan arbetet påbörjas, i samråd med beställaren, vidta nödvändiga åtgärder för 
att nedbringa luftföroreningar till minimum. Vid rivning skall bevattning utföras för att minska 
dammspridning.

AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp
Entreprenör ska använda arbetsmetoder, drift av maskiner och utrustning med hänsyn till 
miljöstörande utsläpp till mark, luft och vatten.

AFG.4 Leverans, transport m m

AFG.43 Transport inom arbetsområdet
Inom området kan uppehålla sig barn då arbetsområdet är inom skolområdet. Samverkan ska ske 
med skolans skyddsorganisation innan arbetet påbörjas så ev åtgärder kan genomföras välplanerat.

AFG.51 Arbetställningar
Ställningar skall utföras och placeras så att de inte utgör hinder vid tillträde och egen utrymning. 
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TE håller och ansvarar för alla ställningar

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m

AFG.83 Städning och slutrengöring

AFG.831 Städning
Städning inom arbetsområdet ska utföras av entreprenören. Entreprenören ska hålla arbetsområde 
och angränsande ytor rent från av denne orsakad nedskräpning, spill och dylikt. Städning av 
arbetsområdet sker dagligen och löpande för undvikande av spridning på grund av väder och vind.

AFG.85 Återställande av mark
Entreprenören ska återställa ianspråktagen mark och väg. Tillfällig väg och plan ska tas bort. 
Entreprenören ska laga väg, plan eller annan anläggningsdel som denne skadat genom åverkan.

7.1 Anbudsformulär

Anbudslämnande företag

Anbudslämnande företag
Ange uppgifter för anbudslämnande företag.

a. Företaget namn
Fritext

b. Postadress
Fritext

c. Postnummer
Fritext

d. Organisationsnummer
Fritext

e. Telefonnummer (Vxl)
Fritext

f. E-postadress
Fritext

Leverantörens ombud och avtalsansvarig
Ange kontaktperson för anbud.
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a. Namn
Fritext

b. Befattning
Fritext

c. Telefonnummer
Fritext

d. E-postadress
Fritext

AFD.18 Författningar

BAS-U enligt AFD.1833
Ange namn på ansvarig person

a. Namnge person
Fritext

b. Bifoga dokument som bevis på genomförd utbildning.
Bifogad fil

Projektorganisation enligt AFD.32

Entreprenörens platschef, arbetschef AFD.323
Namnge person

Namnge person
Fritext

Entreprenörens kvalitetsansvarige AFD.324
Namnge person

Namnge person
Fritext

Entreprenörens miljöansvarige AFD.325
Namnge person
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Namnge person
Fritext

Ersättning enligt AFD.61

Anbudsumma totalt entreprenaden för utvärdering exkl. mervärdeskatt enligt AFD.61
Prisfält

Sanktioner mot Ryssland och Belarus
Till följd av Rysslands aggression mot Ukraina införs sanktioner. Dessa sanktioner innebär att vissa 
listade personer och organisationer får frysta tillgångar och att betalningar till dessa inte får göras. 
Sanktionerna innebär även att varor förbjuds att importerar, köpas samt transporteras. Sanktionerna 
innebär även att förbud att upphandla med aktörer som träffas av sanktionerna.

Från den 9 april 2022 förbjuds tilldelning av offentliga avtal över tröskelvärdena med Ryssland och 
Belarus. Från den 11 oktober 2022 förbjuds även fullgörande av avtal över tröskelvärdena med 
Ryssland och Belarus.

Efter EU:s beslut om sanktioner mot Ryssland blir upphandlande myndigheter förbjudna att tilldela, 
eller fullgöra offentliga avtal med:

ryska medborgare, eller andra fysiska eller juridiska personer, enheter, eller organ i Ryssland.1. 
juridiska personer, enheter eller organ som ägs till minst femtio (50) procent av en enhet i 
första punkten.

2. 

fysiske, eller juridiska personer, enheter eller organ, som agerar för eller på uppdrag av någon 
i punkt 1 eller 2.

3. 

Även om åberopad underleverantör används för att utföra ett avtal och den underleverantören svarar 
för tio (10) procent av avtalets värde gäller sanktionerna.

Beställaren kommer med sanktionerna som grund att förkasta alla inkomna anbud på denna 
upphandling från leverantörer som omfattas av sanktionerna.

För att säkerställa att leverantörer inte riskerar att vara mål för sanktionerna kräver beställaren att 
leverantören intygar om:

att leverantören eller avtalsförhållandet varken direkt eller indirekt omfattas av sanktionerna.1. 
att ni som leverantören inte kommer att använda er av underleverantörer med mera som 
omfattas av sanktionerna, eller åberopa kapaciteten hos sådana aktörer i upphandlingen

2. 

att leverantören kommer att medverka till att både Upphandlingskontoret och beställare blir 
informerade om nya omständigheter som kan tänkas vara av betydelse i förhållande till 
sanktionerna.

3. 

att ni som leverantör inom ramen för avtalsförhållandet inte kommer att medverka till köp, 
import eller transport av sådana produkter och tjänster som omfattas av EU:s 
importrestriktioner.

4. 

att ni som leverantör kommer att samarbeta fullt ut i alla frågor som berör sanktionerna.5. 

Om förändringar sker under avtalstiden förbinder sig även leverantören att omedelbart och utan 
dröjsmål meddela Upphandlingskontoret och beställare om att:

leverantörens rättsliga status, ägarförhållande eller representation förändras på ett sådant sätt 
att leverantören kan komma att omfattas av sanktionerna.

1. 

Leverantören misstänker att en underleverantör, eller åberopat företag omfattas av 
sanktionerna.

2. 
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Vi intygar att vi (leverantören) följer samtliga krav som ställs på oss till följd av 
sanktionerna. Vi kommer att arbeta proaktivt med att kraven efterlevs och vara 
öppna och transparenta i alla avseenden upphandlande myndigheter.
Ja/Nej. Ja krävs

Intygande
Vi intygar att vi (leverantören) och föremålet för upphandlingen uppfyller de krav som ställts i 
samtliga upphandlingsdokument samt att vi på heder och samvete intygar att det inte föreligger skäl 
för 
uteslutning enligt LOU 13 kap 1 och 2§§ samt 3 § pkt 2.

Vi intygar att vi (leverantören) och föremålet för upphandlingen uppfyller de krav 
som ställts i samtliga upphandlingsdokument.
Ja/Nej. Ja krävs
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